
Vállalkozási szerződés 

amely létrejött
Neve: Nemesnádudvar Község Önkormányzata
Címe: 6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1.
Adószám: 15336828-2-03
Bankszámlaszám: 12065006-01069268-00100004
                                                Raiffeisen Bank Zrt. Bajai Fiókja
Telefonszám: +36 (79) 478211
Faxszám: +36 (79) 478211
Képviseli: Dr. Knáb Erzsébet
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Cég neve: Alisca Bau Építőipari Zrt.
Cég címe: 7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30.)
Cégjegyzékszáma: 17-10-001255
Adószáma: 14530603-2-17
Bankszámlaszám: 11746005-20074968-00000000

11746005-20133243-00000000
Telefonszáma: +36 (74) 528070
Faxszám: +36 (74) 528072
Képviseli: Werner Mihály
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1. Előzmény
1.1. A felek  rögzítik,  hogy a  Megrendelő  2011.  július  22.  napján  megküldött  közvetlen 

ajánlattételi  felhívással  induló  „Nemesnádudvaron  a  Kender  úti  pincesor  partfal 
helyreállítása” tárgyában közbeszerzési  eljárást  indított,  melynek nyertese Vállalkozó 
lett.  Megrendelő  az  eljárás  eredményéről  szóló  összegezést  2011.  augusztus  19-én 
küldte meg ajánlattevők részére. A kihirdetett eredményének megfelelően felek a Kbt. 
99.  §-a  (1)  bekezdésének értelmében a  törvényes  határidőn belül  jelen dokumentum 
szerint szerződést kötnek.

2. A szerződés tárgya, a felek alapvető jogai és kötelezettségei
2.1. A  Vállalkozó  a  Dokumentáció  mellékletét  képező  műszaki  leírás  szerint  vállalja  a 

Kender  úti  pincesor  partfalomlás  miatt  szükségessé  vált  helyreállítási  munkáinak 
elvégzését, amelynek ellenében Megrendelő a 4.1. pontban rögzített vállalkozási díjat 
fizet a Vállalkozónak.

2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes 
hatósági  és  egyéb  engedéllyel,  eszközzel,  továbbá  mindazon  szakmai  tapasztalattal, 
amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges.

2.3. A  Vállalkozó  a  munkát  saját  költségén  végzi  el.  Köteles  a  munkavégzést  úgy 
megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.

2.4. Megrendelő a munkát a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizheti.

3. Teljesítési határidő, a teljesítés helye
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3.1. A teljesítés helye: Nemesnádudvar, Kender úti pincesor 
3.2. A teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 75 nap.
3.3. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
3.4. Vállalkozási díj, fizetési feltételek
4.1. Szerződő  felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  Vállalkozó  szerződésszerű  teljesítés 

esetén  42.718.376  Ft  +  25  % ÁFA,  azaz  negyvenkét  millió  hétszáztizennyolc  ezer 
háromszázhetvenhat  forint  +  25 % ÁFA, mindösszesen  bruttó  53.397.970,-  Ft,  azaz 
ötvenhárom  millió  háromszázkilencvenhét  ezer  kilencszázhetven  forint  vállalkozási 
díjra jogosult. 

4.2. Az ÁFA tv.  142.  §  értelmében tárgyi  munka  építési  engedély köteles  és  a  fordított 
adózása  hatálya  alá  tartozik.  A  kivitelező  a  fordított  adózás  hatálya  alá  tartozó 
építmények számláján és a teljesítési igazolásokon feltünteti azt, hogy számlában foglalt 
munka  fordított  adózás  hatálya  alá  esik  és  az  ÁFA-t  az  Építtető  fizeti  meg.  Az 
alapszerződés fizetési szakaszolásokra vonatkozó szakasz- és végszámlánkénti összege 
a megbontástól függetlenül változatlan.

Építési engedély adatai:
Engedély száma: VII. 35141-6/2011. 
Engedélyt kiadta:  Baja Város Polgármesteri Hivatala
Engedély kiadásának/hatálybalépésének dátuma:  2011. augusztus 26.

4.3. A 4.1. pontban meghatározott vállalkozási díj a szerződés mellékletét képező fizetési 
ütemtervnek megfelelően esedékes,  azzal,  hogy a Vállalkozó a  Megrendelő műszaki 
ellenőre  által  igazolt  munkák  ellenében  jogosult  számlát  kiállítani  és  benyújtani 
Megrendelő részére.

4.4. Megrendelő vállalkozói előleget nem nyújt Vállalkozó részére.
4.5. A számla kézhezvételét követő 15 napon belül Megrendelő a teljesítés elfogadásáról a 

számlára történő – „a teljesítést igazolom” – rájegyzést követő aláírásával nyilatkozik, 
illetve  szükség  esetén  közli  kifogásait  Vállalkozóval.  Megrendelő  nevében 
teljesítésigazolásra  (217/1998.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet  az  államháztartás  működési 
rendjéről 135. § (1) - (2) bekezdés) a polgármester/jegyző jogosult.

4.6. A  Megrendelő  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  Vállalkozónak  a  fentiek  szerint 
teljesítésigazolás útján elismert követeléséről szóló számláját a számla kézhezvételétől 
számított  60  napon  belül  a  Vállalkozó  fejlécben  megjelölt  bankszámlájának  javára 
történő átutalás útján kiegyenlíti.

4.7. A 4.1. pontban meghatározott vállalkozási díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségei  teljesítésének  teljes  költségét  fedezi,  a  vállalkozási  díjon  felül 
Vállalkozó a teljesítéssel összefüggésben semmilyen címen egyéb díjra, költségtérítésre 
nem tarthat igényt.

4.8. Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ára tekintettel jár 
el a 200.000 Ft – azaz kettőszázezer forint – feletti kifizetések tekintetében.

4. Vállalkozó egyéb kötelezettségei
5.1. A Vállalkozó kötelezi  magát,  hogy feladatát  a jelen szerződés  és annak mellékletei, 

valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi 
és egyéb vonatkozó (szak)hatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai 
elvárások  szerint,  a  rendeltetésszerű  és  biztonságos  használat  követelményeinek 
megfelelően,  teljes  körűen,  műszakilag  és  minőségileg  kifogástalan  kivitelben,  a 
magyar  szabványok  szerinti  I.  osztályú  minőségben  és  I.  osztályú  anyagok 
felhasználásával, határidőre, hiba- és hiánymentesen teljesíti.
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5.2. Az  I.  osztályú  teljesítés  tartalmát  az  építési  jogszabályok,  a  vonatkozó  magyar 
szabványok  és  a  felhasználásra  kerülő  egyes  termékekre  vonatkozó  alkalmassági 
engedélyek, tanúsítványok határozzák meg.

5.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok 
műszaki tartalmát, a kivitelezési technológiát ismeri. Vállalkozó kijelenti, hogy a helyi 
körülmények  ismeretének  hiányára,  illetve  a  tervek  nem  megfelelő  ismeretére 
visszavezethető  okok  miatt  a  későbbiek  során  többletköveteléssel  a  Megrendelővel 
szemben nem lép fel,  tudomásul  veszi,  hogy e körülmények késedelmének indokául 
nem szolgálnak. A jelen szerződés szerinti kivitelezési munka alapját képező műszaki 
és technológiai  dokumentációknak megfelelő teljesítés pontosságáért,  teljességéért  és 
alkalmasságáért a Vállalkozó felel.

5.4. A Vállalkozó a megvalósítás során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, 
továbbá  szakképzett,  betanított  és  segéd  munkaerőt  alkalmaz,  vesz  igénybe,  akik  a 
Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése 
érdekében szükségesek.

5.5. Vállalkozó  köteles  a  munkát  úgy  megszervezni,  hogy  a  munkaterületen  dolgozó 
alvállalkozók  egymás  munkáját  ne  zavarják,  illetve  a  határidőre  való  teljesítést  ne 
veszélyeztessék,  azonban a  munkavédelmi  szabályokat  maradéktalanul  betartsák.  Az 
alvállalkozók kizárólag a Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el 
utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket.

5.6. A Vállalkozónak korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen 
felül  lehetővé  kell  tennie  a  hatóságoknak  a  részvételt  azokon  a  vizsgálatokon  és 
ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak.

5.7. A  Megrendelő  és  minden  általa  meghatalmazott  személy  számára  minden  ésszerű 
időpontban hozzáférhetővé  kell  tenni  az  építési  és az összes olyan  helyszínt,  ahol  a 
kivitelezéshez  szükséges  anyagokat,  termékeket  és  berendezéseket  készítik,  gyártják 
vagy  előkészítik  a  teljesítéshez.  A  Vállalkozó  köteles  minden  segítséget  biztosítani 
ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is.

5.8. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2008. (IX. 15.) Korm. 
rendelet  (a továbbiakban:  Korm. r.)  alapján köteles a munkaterület  átadás-átvételétől 
kezdve folyamatosan  építési  naplót  vezetni  és azt  állandóan a kivitelezés  helyszínén 
tartani.  A  naplót  egy  eredeti  és  egy  másolati  példányban  kell  vezetni,  melyből  a 
Megrendelő a másolati példányra jogosult.

5.9. A  Vállalkozó  köteles  a  munkaterületet  tiszta  és  biztonságos  állapotban  tartani,  a 
keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen 
gondoskodni. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban 
egyebekben  az  építési  és  bontási  hulladék  kezelésének  részletes  szabályairól  szóló 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia.

5.10. A  Vállalkozó  a  munka  befejezésekor  köteles  saját  költségén  eltávolítani  minden 
hulladékot,  a  saját  vagy  alvállalkozói  tulajdonát  képező  eszközöket,  szerszámokat, 
gépeket  és  anyagokat,  és  köteles  a  munkaterületet  tiszta  és  biztonságos  állapotban 
átadni.

5.11. A Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat a 
Vállalkozó  köteles  saját  költségén  az  átadás-átvételig  (6.4.  pont)  kijavítani,  ennek 
hiányában az átadás-átvétel nem kezdhető meg. 

5.12. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető 
kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni 
és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni. 

5. A munka megkezdése, együttműködés a kivitelezés alatt
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6.1. A munkaterület  átadásának és a munka megkezdésének időpontja:  a szerződéskötést 
követő 8 munka napon belül. A Megrendelő a munkaterületet átadás-átvétel keretében 
adja át a Vállalkozó részére. Az átadás-átvétel megtörténtét felek az építési naplóban 
kötelesek rögzíteni.  Az átadás-átvétel napján Vállalkozó a Megrendelő 11.1. pontban 
megjelölt kapcsolattartóját az átadás-átvétel tényéről – a 11.2. pontban foglaltakat szem 
előtt tartva – értesíteni köteles.

6.2. A Vállalkozó a munkák megkezdését megelőzően köteles a kivitelezés megkezdését, 
minden ilyenkor kötelező bejelentéssel együtt (felelős műszaki vezető stb.) az illetékes 
építési hatóságnak bejelenteni.

6.3. Az  építési  naplóba  bejegyzésre  a  Megrendelő  képviseletében  eljáró  személyek,  a 
műszaki ellenőr, a Vállalkozó, a felelős műszaki vezető és a megjelölt egyéb személyek 
jogosultak.

6.4. A  takarásra  kerülő  munkák  ellenőrzése  érdekében,  vagy  (szak)hatósági  ellenőrzési 
munkák megkezdése előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható 
időpontját  3  munkanappal  korábban  az  építési  naplóba  bejegyezni,  és  arról  a 
Megrendelőt írásban értesíteni.

6.5. A  Megrendelő  és  a  műszaki  ellenőr  jogosultak  a  kivitelezést  bármikor  ellenőrizni, 
észrevételeiket,  javaslataikat  az  építési  naplóba  bejegyezni.  A  Vállalkozó  köteles  a 
bejelentésekre  3  munkanapon  belül  a  naplóban  válaszolni,  és  válaszait  egyidejűleg 
telefaxon is megküldeni Megrendelő részére.

6.6. A Megrendelőnek joga van az építkezés kivitelezésének ellenőrzése érdekében szükség 
esetén megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés 
eredményeiről  jegyzőkönyvet  kell  felvenni.  A  jegyzőkönyvben  meghatározottak  – 
amennyiben  azok  nem  ellentétesek  jelen  szerződés  előírásaival  és  a  közbeszerzési 
eljárás alapján rögzítettekkel és a hatályos jogszabályokkal – kötelezőek a Vállalkozó 
számára. A jegyzőkönyvet felek jelen szerződés mellékleteként csatolják.

6.7. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés alapján vállalt munkához felelős 
műszaki vezetőt alkalmaz, amelynek ellenében külön térítés nem illeti meg. A felelős 
műszaki  vezető köteles különösen, de nem kizárólagosan,  folyamatosan az építkezés 
helyszínén  tartózkodni,  vagy  akadályoztatása  esetén  a  szakmailag  megfelelő 
helyettesítéséről  gondoskodni,  valamint  az  építési  napló,  illetve  a  kivitelezés 
lebonyolításához szükséges okiratok őrzéséről gondoskodni.

6.8. A Vállalkozó műszaki vezetőjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelős szakmai 
építésvezetést az építésügyi szabályoknak és szabványelőírásoknak megfelelően ellássa, 
és a kivitelezést teljes felelősséggel irányítsa. Vállalkozó műszaki vezetője az 2.1. pont 
szerinti kivitelezés során:

Név: Orosz László
Cím: 7100 Szekszárd, Munkácsy u. 29.
Telefon: 06-30-288-0673
Engedély száma: MV-ÉP/A-17-5413/2014.03.31

6.9. .  A felelős  műszaki  vezető  alkalmasságára  vonatkozó  igazolás(ok)  Vállalkozó  jelen 
szerződés  „Előzmény”  pontjában  hivatkozott  közbeszerzési  eljárás  során  benyújtott 
ajánlata  részét képezi(k).

6. Szerződés teljesítése
7.1. A  Vállalkozó  köteles  a  szolgáltatást  –  munkamegszakítások  nélkül  –  a  2.  számú 

mellékletben foglalt építési ütemtervnek megfelelően elvégezni.
7.2. Az  építési  ütemtervnek  megfelelő  egyes  részek  akkor  tekintendőek  teljesítettnek, 

amennyiben  Vállalkozó  azt  hiánytalanul  és  hibamentesen  elkészítette  és  a  műszaki 
ellenőr az adott munkarészről a teljesítésigazolást kiállította.
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7.3. A Vállalkozó köteles a munka elkészültét a várható befejezésnél 10 nappal korábban a 
Megrendelő részére írásban jelezni. 
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7.4. Az 2.1. pont szerinti építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően műszaki 
átadás-átvételi  eljárást  kell  lefolytatni.  A műszaki  átadás-átvételi  eljárás  célja  annak 
megállapítása, hogy a jelen szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység 
a jelen szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban 
meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult,  és a teljesítés megfelel az előírt 
műszaki és a jelen szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek.
- Az építési műszaki ellenőr köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött 

műszaki  átadás-átvételi  eljárás  során  megvizsgálni  az  elkészült  építőipari 
kivitelezési tevékenységet és a jelen szerződésben foglaltak teljesülését.

- A  műszaki  átadás-átvételi  eljárásról  három  példányban  jegyzőkönyvet  kell 
készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti, 
illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyv tartalmazza 
mindazokat  a  tényeket,  amelyekre  jogvita  esetén  jelentősek  lehetnek,  így 
különösen:
a ) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
b ) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét,
c ) a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
d ) a Megrendelő észrevételeit,
e ) a  műszaki  átadás-átvételi  eljárás  során  felfedezett  mennyiségi  és  minőségi 

hibákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén – 
az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékleteként külön hiánypótlási jegyzőkönyv 
vagy  hibajegyzék,  hiányjegyzék  készül,  amelyet  a  Vállalkozónak  alá  kell 
írnia),

f ) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,
g ) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
h ) a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
i ) a  Megrendelő  döntését  arról,  hogy  igényt  tart-e  a  hibák  kijavítására  vagy 

árengedményt kér és
j ) a résztvevők aláírását.

- Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-
átvételi  jegyzőkönyvnek  tartalmaznia  kell  a  kijavítás  határidejét,  valamint  a 
kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését.

A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott időn belül 
maradéktalanul  kijavítani.  A  műszaki  vezető  a  mennyiségi  és  minőségi  hibák, 
hiányosságok  kijavítását  követően  a  jelen  szerződésben  vállalt  és  elvégzett 
tevékenységet  tartalmazó  teljesítési  összesítőt  ad  át  az  építési  műszaki  ellenőrnek. 
Amennyiben  a  Vállalkozó  a  javítási  kötelezettségének  az  átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben meghatározott  ideig nem tesz eleget,  a Megrendelő dönthet,  hogy a 
teljesítést  elfogadja  vagy nem.  Ha a  Megrendelő  a  teljesítést  elfogadja,  úgy a  hibás 
teljesítéssel  érintett  rész vonatkozásában arányos  díjcsökkentésre  jogosult.  Az építési 
műszaki ellenőr az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építőipari 
kivitelezési  tevékenységről,  annak  mértékéről,  mennyiségéről  és  minőségéről,  és  ez 
alapján javaslatot tesz a Vállalkozó végszámlája kiállításának tartalmára. Nem tagadható 
meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más hibákkal, 
illetve  hiányosságokkal  összefüggésben és  a  kijavításukkal  járó munkák folytán  sem 
akadályozzák  a  szerződés  tárgyának  rendeltetésszerű  használatát,  ha  az  egyebekben 
megfelel a jelen szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. 
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A Vállalkozó  ezen  hibákat  is  köteles  kijavítani  a  megállapodott  határidőig.  E  hibák 
kijavításáig a Megrendelő visszatarthatja a hibák kijavításának Megrendelő által becsült 
értékét.

7.5. A  felek  a  7.4.  pontban  rögzített  műszaki  átadás-átvételtől  (a  műszaki  ellenőr 
teljesítésigazolásának  keltétől)  számított  egy  év  elteltével  utó-felülvizsgálati  eljárást 
folytatnak  le.  Az  utó-felülvizsgálati  eljárást  a  jótállási  határidőt  megelőzően 
megismétlik.

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
8.1. A Vállalkozó kötelezettségeinek – felróható – nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése 

esetén  Megrendelő  a  szerződést  egyoldalú  nyilatkozatával  a  jövőre  nézve 
megszüntetheti  (felmondás)  vagy  a  szerződés  megkötésének  időpontjára  visszamenő 
hatállyal felbonthatja (elállás), és követelheti a neki okozott kár megtérítését.

8.2. A  Vállalkozó  köteles  a  Megrendelőt  minden  olyan  körülményről  haladéktalanul 
értesíteni,  amely  a  vállalkozás  eredményességét  vagy  kellő  időre  való  elvégzését 
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

8.3. Amennyiben a Vállalkozó – neki felróhatóan – késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő 
– a  szerződésszegésből  fakadó egyéb  igényein  túl  –  késedelmi  kötbérre  jogosult.  A 
késedelmi kötbér mértéke napi 50.000 forint

8.4. Amennyiben  a  szolgáltatás  –  a  Vállalkozónak  felróhatóan  –  nem felel  meg  a  jelen 
szerződésben meghatározott feltételeknek, illetve a teljesítés során a Megrendelő által 
megfogalmazott igényeknek, úgy Megrendelő a hiba kiküszöböléséig hibás teljesítési 
kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér mértéke a teljesítéstől számítva napi 25.000 
Ft.

8.5. A Megrendelőnek jogában áll a késedelmi, illetve a meghiúsulási kötbért az esedékes 
vállalkozási díjba beszámítani.

8.6. Vállalkozó tudomásul  veszi,  hogy a  Megrendelő  – a  Ptk.  246.  §-ára  figyelemmel  – 
jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a 
meghiúsulási kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.

8.7. A  Megrendelő  a  kötbérigényét  írásban  köteles  közölni  a  Vállalkozóval,  külön 
megjelölve annak jogalapját és összegét.

8.8. A szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Ebben 
az  esetben  a  felek  írásban,  közösen  aláírt  okiratban  rendelkeznek  a  szerződés 
megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a feleknek a megszüntetésről rendelkező 
okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.

8.9. Vállalkozó  a  szerződés  megkötésével  egyidejűleg  –  teljesítési  biztosítékot  bocsát  a 
Megrendelő rendelkezésére:
a) a teljesítési biztosíték mértéke 2.135.918 forint,
b) a  teljesítési  biztosíték  formája  a  Kbt.  53.  §  (6)  a)  pontja  szerinti  a  Vállalkozó 

választása alapján bankgarancia, amelyről                                      számú  iratot a 
Vállalkozó bemutatta és a Felek a szerződéshez csatolták.

c) a  szerződés  Vállalkozó  általi  nem vagy  nem szerződésszerű  teljesítése  esetére 
Megrendelő  a  teljesítési  biztosíték  terhére  szerződésszegésből  eredő igényeinek 
érvényesítése érdekében kielégülést kereshet.

8. A szolgáltatás teljesítése alatti káresemény, biztosítás
9.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik különösen a harmadik félnek okozott károkkal 

szemben a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, 
saját  névre  szóló  felelősségbiztosítással.  A  Vállalkozó  jelen  szerződés  szerinti 
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tevékenységével  összefüggő,  illetve  a  szerződés  hatálya  alatt  keletkező  károkra  a 
Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására. 

9.2. A  9.1.  pontban  hivatkozott  biztosítási  szerződés  másolata,  valamint  a  szerződés 
létrejöttét  megelőzően  utolsó  ízben  kiegyenlített  biztosítási  díj  kifizetését  igazoló 
dokumentum másolata  a  jelen szerződés  mellékletét  képezi.  A biztosítás  költségét  a 
Vállalkozó viseli.

9.3. Amennyiben  bármilyen  káresemény  következne  be  a  munkaterületen,  vagy  az 
építőanyagok  szállítása  során,  úgy  a  Vállalkozó  a  káreseményt,  illetve  annak 
körülményeit  haladéktalanul  köteles  jelezni  a  Megrendelőnek.  Amennyiben  a  kár  a 
Vállalkozó vagy a Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó magatartására 
vezethető vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát 
kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni.

9. Szavatosság, jótállás
10.1. A  Vállalkozó  felelősségére  a  beépített  anyagok,  valamint  nyújtott  szolgáltatások 

vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett 
munkák  kötelező  alkalmassági  idejét  meghatározó,  a  szerződéskötéskor  hatályos 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az 
általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, 
hogy  a  vállalt  munkát  a  Megrendelő  által  átadott  terveknek,  dokumentumoknak, 
valamint  a  vonatkozó  magyar  szabványoknak  megfelelően,  I.  osztályú  minőségben 
végzi el.

10.2. A Vállalkozót 60 hónapos jótállási (garanciális) kötelezettség terheli.
10.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó elsősorban köteles a feltárt 

és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított 15 napon 
belül  kijavítani  vagy a  kifogásolt  részt  kicserélni  vagy a  hibát  harmadik  személlyel 
kijavíttatni,  illetve amennyiben ez műszakilag nem lehetséges,  úgy 15 napon belül a 
javítást  megkezdeni  és  azt  a  szakma  szabályainak  megfelelően  ésszerű  időn  belül 
befejezni.

10.4. A jótállási idő lejárta előtt – a 7.5. pont szerinti utó-felülvizsgálat keretében – a felek a 
kivitelezés helyszínén vizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen 
fennálló hibákat, valamint az azok kijavítására meghatározott határidőt.

10.5. Vállalkozó  a  jótállás  kötelezettség  megkezdésével  egyidejűleg  –  jólteljesítési 
biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére:
d) a jólteljesítési biztosíték mértéke 2.135.918 forint,
e) a  teljesítési  biztosíték  formája  a  Kbt.  53.  §  (6)  a)  pontja  szerinti  a  Vállalkozó 

választása  alapján  történik,  melyről  a  Vállalkozó  az  igazolást  a  jótállás 
kötelezettség megkezdésével egyidejűleg bemutatja.

f) a  szerződés  Vállalkozó  általi  jótállás  kötelezettség  nemleges  vagy  hiányos 
teljesítésének  esetére  Megrendelő  a  jólteljesítési  biztosíték  terhére 
szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégülést kereshet.

10. Kapcsolattartás
11.1. A  felek  a  szerződés  teljesítésének  elősegítése  érdekében  kapcsolattartó  személyeket 

jelölnek meg az alábbiak szerint:
Megrendelő részéről:

Név: Vancsik  György körjegyző
Cím:   6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1. 
Telefon: 30/278-7797
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Vállalkozó részéről:
Werner Mihály műszaki igazgató
Cím: 7100 Szekszárd, Munkácsy u. 29.
Telefon: 30/936-3003
Fax: 74/528-072
E-mail: szekszard@aliscabau.hu

Felelős műszaki vezető neve: Orosz László
Jogosultság igazolásának száma: MV-ÉP/A-17-5413/2014.03.31
Telefon: 30/288-0673
Fax: 74/591-415
E-mail: oroszlaszlo@aliscabau.hu

Vállalkozó helyszíni képviselője (felelős építésvezető) Vlasics Norbert
Telefon: 30/640-5467
Fax: 74/591-415
E-mail: vlanor@aliscabau.hu

11.2. Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést 
írásban,  szükség  szerint  tértivevényes  levélben,  e-mailben  vagy  telefax  útján  kell 
megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek 
részére  kézbesítették.  Az  értesítés  akkor  válik  joghatályossá,  amikor  azt  a  címzett 
igazoltan átvette.

11.3. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor 
válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy 
kifejezett visszaigazolás érkezett.

11.4. A  tértivevényes  ajánlott  postai  küldeményt  a  kézbesítés  megkísérlésének  napján 
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért 
volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste 
jelzéssel érkezett vissza), az iratot  – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés 
második  megkísérlésének  napját  követő  ötödik  munkanapon  kell  kézbesítettnek 
tekinteni. 

11.5. A szerződő felek megállapodnak,  hogy a fent megjelölt  kapcsolattartók személyében 
vagy  adataiban  történt  változásról  a  másik  felet  haladéktalanul  értesítik.  A 
kapcsolattartók  személyében  vagy  adataiban  bekövetkezett  változás  a  másik  félhez 
szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba.

11. Építési műszaki ellenőr és műszaki vezető
A  Megrendelő  a  kivitelezés  ellenőrzésére,  illetve  a  szolgáltatás  minőségi  és  mennyiségi 
felülvizsgálatára a műszaki ellenőrt foglalkoztat.
Műszaki ellenőrre vonatkozó adatok:

Név: Szegmens Terv Kft.
Cím:  6344 Hajós, Dózsa György utca 39/A.
Telefon:  70/335-6468
Engedély száma:   ME – ÉII – MEK – 03 - 00060

12. Alvállalkozók
Vállalkozó  kijelenti,  hogy  jelen  szerződés  teljesítése  során  alvállalkozót  igénybe  vesz az  
alábbi esetekben:

1. gépbérlet, kertészeti munkák, szakipari munkák, szakfelügyelet, fuvarozás
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2. engedélyeztetés, mobil illemhelyek bérlése, szállítása és őrzése,
3. minőségvizsgálatok (laboratórium és egyéb), lőszermentesítés, aszfaltozás,
4. úthelyreállítás, geodézia, hulladékszállítás és elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)
5. biztosítások kötése, kommunikációs csatornák igénybe vétele.

13. Egyéb rendelkezések
14.1. Felek  a  szerződést  kizárólag  írásban,  a  Kbt.  303.  §-ában  foglaltakra  figyelemmel 

módosíthatják.
14.2. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés aláírásával az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII.  törvény  36/A.  §-ában  foglaltakról  tájékoztatja  alvállalkozót  a  vele  kötendő 
szerződésben. (Ha a 12. pont szerint  a teljesítéshez Vállalkozó alvállalkozót igénybe 
vesz!)

14.3. A szerződés a felek általi aláírásának napján lép hatályba, és mindkét fél szerződésszerű 
teljesítésével – a 2.2., a 3.4. és a 9. pontokban foglaltakra figyelemmel – megszűnik.

14.4. Szerződő  felek  a  jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdések  tekintetében  a 
felhívás,  a dokumentáció,  a Ptk.,  a Kbt.,  valamint  a Korm. r.  rendelkezéseit  tekintik 
irányadónak.

Szerződő felek a jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt 4 példányban aláírják.

Nemesnádudvar 2011. szeptember 1. 

…………………..........................……...... .....................................……......
Nemesnádudvar Község Önkormányzata ALISCA BAU Építőipari Zrt.

Megrendelő Vállalkozó
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Felhatalmazó nyilatkozat

Tisztelt Raiffeisen Bank Zrt, számlavezető pénzintézet!

Tájékoztatom  Önöket,  hogy  Alisca  Bau  Építőipari  Zrt-vel  (Kedvezményezettel),  2011. 
szeptember 1 napján, „Nemesnádudvaron a Kender úti pincesor partfal helyreállítása” tárgyú 
szerződést  megkötöttük.  Megbízom  Önöket  az  alább  megjelölt  fizetési  számlánk  terhére 
Kedvezményezett  által  benyújtandó  beszedési  megbízás(ok)  teljesítésére  a  következőkben 
foglalt feltételekkel: 
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Nemesnádudvar Község Önkormányzata
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma: 

12065006-01065524-00100004

Kedvezményezett neve: Alisca Bau Építőipari Zrt.
Kedvezményezett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma: 

11746005-20074968-00000000
11746005-20133243-00000000

A felhatalmazás időtartama 2011. év szeptember hó 5 naptól 2012. év március hó 14 napig; a 
felhatalmazás időtartamának utolsó napján a felhatalmazó levél hatályát veszti.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb: 35 nap.
A  felhatalmazás  a  felhatalmazó  levél  időtartama  alatt  csak  a  Kedvezményezett  írásbeli 
hozzájárulásával vonható vissza

Kelt: Nemesnádudvar, 2011. év szeptember hó 1. nap

............................................
Fizető fél számlatulajdonos

A fentieket,  mint  a Fizető fél  számlatulajdonos számlavezető  hitelintézete,  nyilvántartásba 
vettük. A Raiffeisen Bank Zrt. a felhatalmazást befogadta azzal, hogy a beszedési megbízás 
benyújtásakor annak jogosságát és összegszerűségét nem vizsgálja.

 
Kelt, …………..,  …….év, ………………………….hó, ………nap.

……………………………
Számlavezető hitelintézet
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